

**FORM  
100**



## Inicio de proceso de Obras



### 1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

<b>Código de la entidad</b>	<b>Denominación de la Entidad</b>	<b>Fax</b>	<b>Teléfono</b>
0253 - 00	ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA - EMAGUA		2150362

### 2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

**CUCE : 25-0253-00-1618860-1-1**

**Fecha de publicación (en el SICOES) :** 03/12/2025

**Objeto de la Contratación :** MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COSPAIL" Y "MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COSCHAL" - DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN AREA PERIURBANAS (FASE I) - BMZ NO.: 2009.6558.2

<b>Datos de identificación del proceso :</b>	<b>Modalidad</b>	<b>Código de la entidad para identificar al proceso</b>	<b>Nro. de convocatoria</b>
	Otras modalidades	EMAGUA LPI 002-2025	1

**Subasta :** No

**Concesión Administrativa :** No

### 3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

**Tipo de convocatoria :** Convocatoria Publica Internacional

**Forma de adjudicación :** Por Paquetes

**Normativa utilizada :** Normativa del Financiador

**Tipo de contratación :** Obras

**Método de selección y adjudicación :** Selección y adjudicación de calidad, propuesta técnica y costo

**Garantías solicitadas :** Garantía de cumplimiento de contrato

**Moneda considerada para el proceso :** Bolivianos

**Elaboración del DBC :** En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

**Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión :** No

### 4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS

#	Código del Catálogo	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	81101531	Servicio de ingeniería de saneamiento Lote 1: mejoramiento del sistema de agua potable para la cooperativa coschal	Obra	1	10,993,727.23	10,993,727.23
2	81101531	Servicio de ingeniería de saneamiento Lote 2: mejoramiento del sistema de agua potable para la cooperativa cospail	Obra	1	26,165,109.55	26,165,109.55
<b>TOTAL: Treinta y siete millones ciento cincuenta y ocho mil ochocientos treinta y seis 78/100</b>						<b>37,158,836.78</b>

### 5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	43	Transferencias de Crédito Externo	516	Banco de Crédito para la Reconstrucción	100

### 6. PROYECTO/ACTIVIDAD

<b>Entidad</b>	0253-ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA - EMAGUA
----------------	--

Dirección Administrativa		1-ADMINISTRACION NACIONAL	
Nro	Proyecto/Actividad	Código SISIN	Descripción SISIN
1	PROYECTO	02530045100000	MEJ. SISTEMA DE AGUA POTABLE COSPAIL
2	PROYECTO	02530045000000	MEJ. SISTEMA DE AGUA POTABLE COSCHAL

7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

Nombre		Cargo
Responsable del Proceso de Contratacion :	Valencia Flores Marco Antonio	Responsable De Procesos De Contratación - Rpc
Encargado de atender consultas :	Calle Valenzuela Amelia	Profesional En Seguimiento De Proyectos
Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia :	Calle Valenzuela Amelia	Profesional En Seguimiento De Proyectos
Responsable de elaboración del DBC :	Calle Yujra Edwin	Responsable De Contrataciones

8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	03/12/2025		EMAGUA
2	Inspección previa (fecha fija)	18/12/2025	08:00	Lote 1: Plaza Principal Los Chacos Hrs. 08:00 - Lote 2: Parque Urbano 30 de Agosto Hrs. 14:00
3	Consultas escritas (fecha fija)			
4	Reunión de aclaración (fecha fija)	19/12/2025	14:00	Calle Capitán Castrillo N° 434, entre Av. 20 de Octubre y calle Heroes del Acre, Zona San Pedro.
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)	05/01/2026		
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	20/01/2026	14:00	EMAGUA - Ventanilla Única Calle Capitán Castrillo N° 434, entre Av. 20 de Octubre y calle Heroes del Acre, Zona San Pedro.
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	20/01/2026	14:30	EMAGUA - Ventanilla Única Calle Capitán Castrillo N° 434, entre Av. 20 de Octubre y calle Heroes del Acre, Zona San Pedro.
8	Adjudicación (fecha estimada)	23/02/2026		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	24/03/2026		
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	01/04/2026		
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	24/08/2027		

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Documento Base de Contratacion	03/12/2025	ecallegalley	497.18 KB	<a href="#">descargar</a>
2	Convocatoria	03/12/2025	ecallegalley	28.5 KB	<a href="#">descargar</a>
3	Especificaciones Tecnicas	03/12/2025	ecallegalley	41.8 KB	<a href="#">descargar</a>

10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

Nombre completo EDWIN CALLE YUJRA Fecha de publicación 03/12/2025 22:11:50	Cargo Responsable De Contrataciones Medio de Envío Internet
---	--